| DaTA 09/02/2012

| No.CONTRATO

Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande

Contratos Registro Preco Por No.Contratc 000023 2012 a 000027 2012

FORNECEDOR

| CONDICAC PAGAMENTO

| ©nooo23 /2012

| EM ATE 30 DIAS

| OBJETO

| 010.00011.0001-01

| 010.00011.0006-01

| ©011.00021.0009-01

| ©011.00031.0005-01

| ©011.00032.0002-01

| ©011.00094.0003-01

| ©11.00102.0006-01

| 011.00146.0013-01

| ©011.00146.0023-01

| ©11.00146.0025-01

| ©011.00226.0004-01

| ©011.00226.0008-01

| ©011.00236.0006-01

| ©015.00002.0004-01

| ©015.00002.0012-01

| 0915.00002.0014-01

| ©015.00002.0015-01

| ©015.00002.0020-01

| ©015.00002.0023-01

| 015.00002.0042-01

| 015.00002.0045-01

|  015.00002.0049-01

06121 SHADUCA PRATIA GRANDE LTDA - ME

IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSAS - 18L

IMPERMEABILIZANTE E PROTETOR P,/ CX. DAGUA LATA 18K

ARGAMASSA COLANTE FLEXKIVEL TIPO ACIII - 20KG

RUFO ALUMINIO 50

CAL DE PINTURA SACO 8 KILOS

CIMENTO BRANCO SACO DE 1 KILO

TELA SOLDADA TIPO Q159 4.5MM{MALHA)

PISO CERAMICO VITRIFICADO 30X30CM BRANCQ - PI 4

PISO EM PEDRA GOIAS(QUARTZITO) COR PREDOMIN. VERDE

PISO EM PEDRA GOIAS (QUARTZITQO) COR PREDOM. AMARELA

REVESTIMENTQ CERAMICO ESM. 11.5X24.0CM DIV. CORES

REVESTIMENTO CER. ESMALT. BRILHANTE 5X5CM

MEMBRANA LIQ. P/IMPERM. QUALQUER TP COBER

TELHA NATURAL BARRO VERMELHO MODELO ROMANA

TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 49 DE 3,00M

TELHA NATURAL BARRO VERMELHO MODELO FRANCESA

TELHA NATURAL BARRO VERMELHC MODELO PLAN

TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X1,83M - 6MM

TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X1,83M - 8MM

TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 49 DE 7,00M

TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE S0 DE 4,60M

TELHA EST. 3/ AMIANTO CANALETE $0 DE 8,20M

DATA VALIDADE

EXPIRA EM

09/02/2012 08/02/2013

317 DIA(S)

No.COTACAO REAJUSTE

UN 031568 /2011 IPC-FIPE

LTA 031576 /2011 IPC-FIPE

SCS 031506 /2011 IPC-FIPE

M 031580 /2011 IPC-FIPE

SCS 031502 /2011 IPC-FIPE

5CS 031504 /2011 IPC-FIPE

M2 031565 /2011 IPC-FIPE

M2 031536 /2011 IPC-FIPE

M2 031545 /2011 IPC-FIPE

M2 031546 /2011 IPC-FIPE

M2 031552 /2011 IPC-FIPE

M2 031555 /2011 IPC-FIPE

UN 031572 /2011 IPC-FIPE

UN 031586 /2011 IPC-FIPE

UN 021595 /2011 IPC-FIPE

UN 031584 /2011 IPC-FIPE

UN 031587 /2011 IPC-FIPE

UN 031589 /2011 IPC-FIPE

UN 031592 /2011 IPC-FIPE

UN 031601 /2011 IPC-FIPE

UN 031604 /2011 IPC-FIPE

UN 031608 /2011 IPC-FIPE

08/02/2013

VALOR ATUALIZAD
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DATA 09/02/2012

No.CONTRATO

Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande

Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000023 2012 a 000027 2012

FORNECEDOR

CONDICAC PAGAMENTO

000023 /2012

EM ATE 30 DIAS

OBJETO

015 .
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015.

015.

018,
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017.
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aQoD2 .
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ooos-01
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000024 /2012

EM ATE 30 DIAS

OBJETO

010.

011.

DL

011

L L

011.

00001

00021,

00031.

.00031

.00033.

-go1o0z.

00102,

00102.

.00121.

.0001-01

0016-01

0002-01

.0006-01
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0005-01

0007-01

0oo8-01

0002-01

06121 SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA - ME

TELHA ESTRUTURAL SEM AMIANTCO CANALETE 4% DE 4,50M

TIJOLINHO DE BARRO

PEDRA MOSAICO PORTUGUES PADROES

TIJOLO TIPO LAJOTA DE BARRO 9 FUROS 14X19X29CM

TIJOLO DE BARRO A VISTA FRISADO C/ 1 PONTA REDONDA

TIJOLC DE BARRO A VISTA FRISADO PADRAC

TIJOLO DE VIDRO ONDULADO INCOLOR 19X19X08CM

LAJOTA DE BARRO 8 FUROS 19X19X10CM

AZULEJC BRANCO 20 X 30CM

AZULEJO BRANCO 26 X 36CM

PO DE PEDRA

06167 COMERCIAL INCOP CONSTRUCCES LTDA - ME

MASSA BETUMINOSA PARA IMPERMEAEILIZACAO - 20KG

ARGAMASSA COLANTE P/ USO INTERNO TIPO ACI - 20KG

RUFC DE ALUMINIO DE 30 CM

RUFO DE ALUMINIC 60

CAL HIDRATADO PCT/20KG

TELA SOLDADA TIPO Q138 4. 2MM(MALHA)

TELA SOLDADA TIPO Q196 5.0MM(MALHA)

TELA SOLDADA TIPO Q283 6.0MM(MALHA)

ACO CA 50 1/4 - 6,3MM

09

PC

M2

un

M2

M2

M3

09

5Cs
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M2

DATA

EXPIRA EM

/02/2012

VALIDADE

08/02/2013

317 DIA(S)

No.COTACAO
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DT.RESCISAC

08/02/2013

VALOR ATUALIZADO

08/02/2013

VALOR ATUALIZADO
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70,0000 GOO172 /2011|

0,1600

21,5000

0,6700

0,4700

0,4600

4,0000

0,4300

8,0000

9$,3000

57,0000

Goo172

Goo172

Goo172

G00172

Go0172

Goo172

Goag172

Go0172

G00172

G00172

|
/2011]
|
/2011
|
/2011
|
/2011
[
/2011
\
/2011
\
/2011
|
/2011
|
/2011

/2011

PROCESSO|

59,0000 GOO172 /2011

5,0000

5,0000

15,5000

4,9000

7,7500

10,5000

15,4000

8,3000

Go0172

Goo1l72

GO0172

GO0172

G00172

Gool72

Goo172

Goo172

|
/2011
\
/2011

\
/2011
|
/2011
I
/2011

/2011]

/2011



| Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande |

| pATA 09/02/2012 Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000023 2012 a 000027 2012 PAGINA 3|

| No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO |

| CONDICAO PAGAMENTO EXPIRA EM |

| 000024 /2012 06167 COMERCIAL INCOP CONSTRUCOES LTDA - ME 09/02/2012  08/02/2013 08/02/2013 |
| EM ATE 30 DIAS 317 DIA(S) |
| |
| oBJETO No.COTACAO  REAJUSTE  VALOR ATUALIZADO PROCESSO |
| 611.00121.0003-01 ACO CA 50 5/16 - 8MM BAR 031561 /2011 IPC-FIPE 13,4000 G00172 /2011]
| |
011.00121.0004-01 ACO CA 50 3/8 - 10MM BAR 031560 /2011 IPC-FIEE 18,5000 GOO172 /2011
| I
| 011.00121,0005-01 ACO CA 50 1/2 - 12,5 MM BAR 031558 /2011 IPC-FIPE 28,5000 GD0172 /2011]
| |
| 011.00146.0010-01 PISO CERAMICO VITRIFICADO 20X20CM BRANCO - PI ¢ M2 031534 /2011 IPC-FIPE 10,0000 G00172 /2011
| |
| ©11.00146.0014-01 PISO CERAMICO VITRIFICADO 30X30CM BRANCO - PI § M2 031537 /2011 IPC-FIPE 8,6000 GO0172 /2011|
| |
| 011.00146.0022-01 PISO EM PEDRA ARDOSIA 30X30CM ESPESS. 4,5 A 5,5CM M2 031544 /2011 IPC-FIPE 6,4000 GOO172 /2011
|
| 011.00146.0027-01 PISO EM PEDRA MIRACEMA CINZA 11,5X23CM M2 031547 /2011 IPC-FIPE 11,9000 GOO172 /2011]
| |
| 011.00146.0037-01 PISO CERAMICO VITRIFICADO 40X40 BRANCO-PI 5 M2 031533 /2011 IPC-FIPE 8,5000 GOO172 /2011
| |
| ©11.0016%.0001-01 CUMEEIRA NORMAL 5,10,15,20,25 E 303 - S/ AMIANTO UN 031610 /2011 IPC-FIPE 15,0000 GOO172 /2011]
| I
| ©011.00225.0002-01 LAJOTAQO COLONIAL DE BARRO 30X30 DUPLO SEMI-VIDRADO M2 031531 /2011 IPC-FIPE 12,2000 GOO0172 /2011]
| |
| 011.00226.0002-01 REVESTIMENTO CERAMICO ESM. 10X10CM DIV. CORES M2 031550 /2011 IPC-FIPE 9,9000 GOO172 /2011
| |
| 011.00226.0003-01 REVESTIMENTO CERAMICO ESM. 11.5X11.5CM DIV.CORES M2 031551 /2011 IPC-FIPE 8,9000 GO0172 /2011
| |
| ©011.00226.0007-01 REVESTIMENTO CERAMICO ESM. BRILHANTE 10X10CM(ANTI- M2 031556 /2011 IPC-FIPE 13,7000 GOO172 /2011
| I
| ©011.00226.0011-01 REVESTIMENTO IMPERMEAVEL CONTRA INFILTRACOES 18KG UN 031571 /2011 IPC-FIPE 32,0000 GOO172 /2011
| |
015,00002.0016-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 4§ DE 3, 50M UN 031596 /2011 IPC-FIPE 56,0000 G0O0172 /2011
| |
| 015.00002.0021-01 TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X2,44M - 6MM UN 031590 /2011 IPC-FIPE 24,7000 GOO172 /2011
: !
| 015.00002.0024-01 TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X2,44M - BMM UN 031593 /2011 IPC-FIPE 37,5000 GOO172 /2011]
| |
| ©15.00002.0043-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 3,00M UN 031602 /2011 TPC-FIPE 72,0000 G00172 /2011|
I |
| 015.00002.0047-01 TELHA EST. 5/ AMIANTO CANALETE 50 DE 6,70M UN 031606 /2011 IPC-FIPE 163,0000 GO0172 /2011
| |
| 015.00002.0050-01 TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 90 DE 9,20M UN 031609 /2011 IPC-FIPE 225,0000 GOO172 /2011
| \
| 015.00002.0053-01 TELHA ESTRUTURAL SEM AMIANTO CANALETE 49 DE S, 00M UN 031599 /2011 IPC-FIPE 79,0000 GOO172 /2011

| 015.00014.0001-01 BICA CORRIDA M3 031501 /2011 IPC-FIPE 59,0000 G0O0172 /2011]|




| CN-STIAM CONAM |
| Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande |
| |

| DATA 0S8/02/2012 Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000023 2012 a 000027 2012 PAGINA 4

| Neo.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE DT.RESCISAC MOTIVQ RESCISAQ

| CONDICAO PAGAMENTO EXPIRA EM |

| o©coooza /2012 06167 COMERCIAL INCOP CONSTRUCOES LTDA - ME 09/02/2012  08/02/2013 08/02/2013

| EM ATE 30 DIAS 317 DIA(S) |

\ \

|  OBJETO No.COTACAC  REAJUSTE  VALOR ATUALIZADO PROCESSO|
017.00005.0001-01 AZULEJG BRANCO 20 X 40CM M2 031525 /2011 IPC-FIPE 10,3000 GOO172 /2011]

| |

| 017.00005.0004-01 AZULEJO BRANCO 20 X 20CH M2 031527 /2011 IPC-FIPE 8,6000 GOO172 /2011

| 000025 /2012 03496 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - EPP. 09/02/2012  08/02/2013 08/02/2013 |
| EM ATE 30 DIAS 317 DIA(S) |
| |
| OBJETC No. COTACRO RERJUSTE VALOR ATUALIZADC PROCESSO|
| ©011.00025.0023-01 PARAFUSO P/TELHA N.8 UN 031614 /2011 IPC-FIPE 0,2400 GO0172 /2011
| I
| 011.00025.0027-01 PARAFUSO P/ TELHA N°©12 UN 031615 /2011 IPC-FIEE 0,3800 G00172 /2011|
| \
| 011.00025.0028-01 PARAFUSO ROSCA SOB. BX110 MM UN 031616 /2011 IPC-FIPE 0,2700 GOO172 /2011]|
\ \
| 011.00025.0029-01 PARAFUSC ROSCA SOB.BX150 MM UN 31617 /2011 IBC-FIPE 0,4400 G0O172 /2011]
[ |
| 011.00025.0033-01 PARAFUSO DE 4.1/2" COM ARRUELA PARA TELHA UN 031613 /2011 IPC-FIPE 0,2700 GOO172 /2011|
| |
| ©011.00031.0001-01 RUFC DE ALUMINIC 20 CMM UN 031577 /2011 IPC-FIPE 3,9500 GOO172 /2011]
| ‘ |
| 011.00031.0004-01 RUFO ALUMINIQ 40 M 031579 /2011 IPC-FIPE 6,9000 GO0172 /2011]
| |
| ©011.00107.0007-01 GANCHO C/ ROSCA 8X350MM C/ PORCA P/TELHAS EM FERRC UN 031612 /2011 IPC-FIPE 1,7000 GO0172 /2011|
I \
| ©11.00121.0001-01 ACO CA 60 3/16 - SMM BAR 031557 /2011 IPC-FIPE 3,0000 GOO172 /2011]
\ [
| 011.00146.0028-01 PISO EM BEDRA MADEIRA AMARELA 11,5X23CM M2 031548 /2011 IPC-FIPE 33,0000 GO0172 /2011
| |
011.00223.0001-01 ATERRO PRIMEIRA CATEGORIA M3 031500 /2011 IPC-FIPE 37,0000 GOO172 /2011

\ \
011.00226.0005-01 REVESTIMENTG CERAMICO ESM, 20X20CM DIV, CORES M2 031553 /2011 IPC-FIPE 13,5000 GGO172 /2011

| \
| ©15.00002,0046-01 TELHA EST. 5/ AMIANTO CANALETE 90 DE 6,00M UN 031605 /2011 IPC-FIPE 147,0000 GOO172 /2011]
| \
| 015.00004.0001-01 AREIA MEDIA M3 031498 /2011 IPC-FIPE 71,0000 G00172 /2011
| |
| ©15.00004.0002-01 AREIA GROSSA M3 031497 /2011 IPC-FIPE 72,0000 GOO172 /2011|
|

| 015.00004.0003-01 AREIA FINA M3 031496 /2011 IEC-FIPE 72,0000 GO0172 /2011|
\ |
| 015.00005.0001-01 PEDRA N-3 M3 031513 /2011 IPC-FIPE 69,0000 GOO172 /2011]

| 015.00005.0002-01 PEDRA N-1 M3 031511 /2011 IPC-FIPE 69,0000 G00172 /2011|



| Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande |

| DATA 09/02/2012 Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000023 2012 a 000027 2012 PAGINA 5

| No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE DT.RESCISAC MOTIVO RESCISAQ

| CONDICAD PAGAMENTO EXPIRA EM |

| ooo025 /2012 03496 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - EPP. 09/02/2012 08/02/2013 08/02/2013 |
| EM ATE 30 DIAS 317 DIA(S) |
|
| ORBJETO No.COTACAQ REAJUSTE VALOR ATUALIZADO PROCESSO |
| 015.00005.0007-01 FEDRA N-2 M3 031512 /2011 IPC-FIPE 69,0000 GO0172 /2011
\ [
015.00005.0019-01 PEDRA N. 04 M3 031514 /2011 IPC-FIPE 69,0000 GO0172 /2011
\ |
| 015.00010.0002-01 PEDRISCO M3 031515 /2011 IPC-FIPE 73,0000 GOO172 /2011
I |
| 017.00005.0005-01 AZULEJO BRANCO TIPO A 15 X 15CM M2 031528 /2011 IPC-FIPE 9,6500 GO00172 /2011
I I
| 017.00023.0001-01 RACHAO RACHAO M3 031517 /2011 IPC-FIPE 72,0000 G0O172 /2011
| |
| ©063.00048.0006-01 ARGILA M3 031499 /2011 IPC-FIPE 38,0000 GO0172 /2011]

| wvoo026 /f2012 03902 PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - EPP 08/02/2012 08/02/2013 0B/02/2013 |
EM ATE 30 DIAS 317 DIA(S)
\ \
| ©BJETO No.COTACAO  REAJUSTE  VALOR ATUALIZADO PROCESSO|
011.00021.0019-01 ARGAMASSA PRONTA P/ REBOCO - 20KG SCS 031507 /2011 IPC-FIPE 7,4200 GO0172 /2011|
| |
= e e e e e L L e i |
| 000027 /2012 07333 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA EPP 09/02/2012  08/02/2013 08/02/2013 |
| EM ATE 30 DIAS 317 DIA(S) |
| I
| oBJETO No.COTACAO  REAJUSTE  VALOR ATUALIZADC PROCESSO |
| ©10.00008.0003-01 LONA PLASTICA PRETA LARG,.=4.00M X 100M ROL 031510 /2011 IPC-FIPE 52,0000 GO0O172 /2011
| \
011.00003.0081-01 TINTA ASFALT P/CONCR, ALVENAR, METAIS, MADEIR, 18L UN 031570 /2011 IPC-FIPE 60,0000 GO0O172 /2011
\ \
| 011.00095.0002-01 ARAME RECCZIDO N. 16 KG 031563 /2011 IPC-FIPE 3,0000 GOO172 /2011|
1 |
| ©011.00095.0003-01 ARAME GALVANIZADO N. 12 KG 031562 /2011 IPC-FIPE 3,6500 G00172 /2011|
| |
| ©11.00123,0001-01 CUMIEIRA NATURAL BARRO VERMELHO UN 031582 /2011 IPC-FIPE 1,1000 G00172 /2011]
| [
| 011.00123.0004-01 CUMEEIRA DE CONCRETC UN 031583 /2011 IPC-FIPE 1,5000 GO0172 /2011|
I \
| ©11.00123.0005-01 CUMEEIRA TIPO UNIVERSAL 1,10M - SEM AMIANTO UN 031611 /2011 IBC-FIPE 13,0000 GOO172 /2011
\ \
011.00146.0001-01 PISO CERAMICO VITRIFICADO 40X40CM BRANCO - PI 4 M2 031532 /2011 IPC-FIPE 8,4000 GOO172 /2011]
\ |
| 011.00146.0011-01 PISO CERAMICO VITRIFICADC 20X20CM BRANCO - PI & M2 031535 /2011 IPC-FIPE 13,9000 GOO172 /2011]

|
| |

| 011.00146.0015-01 PISC CERAMICO VITRIF. 30X30CM TIBQ COPACABANA-PI § M2 031538 /2011 IPC-FIPE 9,3500 GOO172 /z011|
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FORNECEDOR DATA VALIDADE
EXPIRA EM
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘
07393 COPACABANA ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA EPP 05/02/2012 08/02/2013
317 DIA(S)

No ., COTACAC REAJUSTE
PIS0O LADRILHO HIDRAULICC 20X20CM TIPO COPACABANA M2 031539 /2011 IPC-FIPE
PISC LADRILHO HIDR. PODGTATIL MOD. ALERTA 20X20CM M2 031540 /2011 IPC-FIPE
PIS0 LADRILHQ HIDR PODOTATIL MOD DIRECIONALZ0X20CM M2 031541 /2011 IPC-FIPE
PIS0 LADRILHO HIDR. PODOTATIL MCD. ALERTA 25X25CM M2 031542 /2011 IPC-FIPE
PISO LADRILHO HIDR PODOTATIL MOD DIRECIONAL25X25CM M2 031543 /2011 IPC-FIPE
VENEZIANA DE VIDRO INCOLOR 20X10X10CM UN 031521 /2011 IPC-FIPE
VENEZIANA DE VIDRO INCOLOR 20X20X06CM UN 031522 /2011 IPC-FIPE
REVESTIMENTQ CERAMICO ESM. 7.5X7.5CM DIV. CORES M2 (031554 /2011 IPC-FIPE
MEMBRANA LIQ. P/ IMPERM. DE PAREDES EXTERNAS 1B8KG UN 031574 /2011 IPC-FIPE
MEMBRANA LIQ. P/ IMPERMEABIL. DE COBERTURAS 18KG UN 031573 /2011 IPC-FIPE
REJUNTE PARA PISO E AZULEJO 1KG - DIVERSAS CORES SCS 031549 /2011 IPC-FIPE
TELHA DE CONCRETO 43X33CM - DIVERSAS CORES UN 031588 /2011 IPC-FIPE
TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X3,05M - 6&MM UN 031591 /2011 IPC-FIPE
TELHA NATURAL BARRO VERMELHC MODELO PORTUGUESA UN 031585 /2011 IPC-FIPE
TELHA ONDULADA SEM AMIANTO 1,10X23,05M - 8MM UN 031594 /2011 IPC-FIPE
TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 49 DE 5,50M UN 031600 /2011 IPC-FIPE
TELHA EST. S/ AMIANTO CANALETE 30 DE 3,70M UN 031603 /2011 IPC-FIPE
TELHA EST. 5/ AMIANTO CANALETE 90 DE 7,40M UN 031607 /2011 IPC-FIPE
TELHA ESTRUTURAL SEM AMIANTO CANALETE 49 DE 4, 00M UN 031597 /2011 IPC-FIPE
ELEMENTO VAZADO CERAMICO 18X22X06CM UN 031529 /2011 IPC-FIPE
ADESTVO P/ ARGAMASSAS E CHAPISCOS - 18L UN 031569 /2011 IPC-FIPE
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\ |
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